

Padziļināšanas darbu līgums Nr.....

Salacgrīva.

2015.gada

Salacgrīvas ostas pārvalde, nod.maks. Nr. 90000462446, turpmāk saukts **Pasūtītājs**, Salacgrīvas ostas pārvaldnieka I.Istenā personā no vienas puses, kurš darbojas uz Salacgrīvas ostas pārvaldes Nolikuma pamata, un ".....", reģ.Nr., turpmāk saukts **Izpildītājs**, tās personā no otras puses noslēdz līgumu par sekojošo:

1.Līguma priekšmets.

- 1.1. **Pasūtītājs**, pamatojoties uz cenu aptaujas SOP CA 2015/01 piešķirto pasūtījumu, uzdod, un **Izpildītājs** ar /*padziļināšanas tehnikas nosaukums*/ uzņemas izpildīt padziļināšanas (dziļuma atjaunošanas) darbus Salacgrīvas ostā līdz 80 000 kubikmetru apjomā, t.sk. līdz atzīmei -6.2 m 54 000 m³, pieļaujamais pārdziļinājums līdz 0.3 m, apjoms līdz 26 000 m³, veicot to saskaņā ar līgumam pievienoto darba veikšanas shēmu un padziļināšanas darba uzdevumu.
- 1.2. **Puses** apstiprina, ka grunts padziļināšanas darbi tiek veikti balstoties uz LJA Hidrogrāfijas dienesta dziļumu mērījumu kartes, kas izgatavota veicot mērījumus 2015.gada 9.martā.

2. Cena par vienību.

- 2.1. **Pasūtītājs** apņemas samaksāt **Izpildītājam** sekojošo:
 - 2.1.1. EUR /*summa vārdiem*/ + valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli par vienu izsmelto un uz jūras izgāztuvi, koordinātes 57°45,6'N ; 24°15,4'E, Rādiuss 2 kabeļtauvas, izvesto 1-3 kategorijas grunts kubikmetru.
 - 2.1.2. EUR /*summa vārdiem*/ + valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli par tehniskas mobilizāciju un demobilizāciju.
 - 2.1.3. EUR /*summa vārdiem*/ + valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli par tehniskas dīkstāvi. Par dīkstāvi tiek uzskatīts laiks, kas saistīts ar kuģu palaišanu ostā, eksplozīvu priekšmetu atrašanos izrokamajā gruntī, vai citiem no Izpildītāja neatkarīgiem darba izpildi traucējošiem apstākļiem, ievērtējot 8. punkta nosacījumus.
 - 2.1.4. EUR /*summa vārdiem*/ + valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli par viena atsevišķa priekšmeta izcelšanu. Par atsevišķu priekšmetu tiek uzskatīt ar upes sanešiem kanāla ienestos koku stumbrus, zarus, kurus padziļināšanas darbu izpildes gaitā būs nepieciešamas izcelt, ja tie traucēs veikt šos darbus.
- 2.2. Cenas norādītas ņemot vērā visus ar darba izpildi saistītos izdevumus 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Papildus apmaksā par jebkādiem citiem ar izpildi saistītajiem darbiem netiek paredzēta, izņemot, ja par to ir saņemts Salacgrīvas ostas valdes saskaņojums.

3. Līguma kopējā summa un apjomi.

- 3.1. Līguma kopēja summa Euro tiek noteikta, aprēķinot izmaksas par precīzo izsmeltās grunts apjomu, un pieskaitot tehnikas mobilizācijas un demobilizācijas izmaksas, dīkstāves un atsevišķu objektu izcelšanas izmaksas.
- 3.2. Samaksa par izsmelto grunts apjomu (2.1.1.punkts) nedrīkst būt lielāka kā par 80 000 kubikmetru liela grunts apjoma izsmelšanu, t.sk. par pārdziļinājuma apjomu.
- 3.3. Samaksa par atsevišķi objektu izcelšanu un dīkstāvēs patērēto laiku (2.1.3.punkts un 2.1.4.punkts) tiek aprēķināta saskaņā ar faktiski patērēto laiku. Šī apstākļu konstatēšanai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izrakstu no padziļināšanas tehnikas darba žurnālā (kuģa žurnāls).
- 3.4. Pēc darbu beigšanas precīzo izsmelto grunts apjomu noteiks Latvijas Hidrogrāfijas dienests (LHD) vai cita Pasūtītāja akceptēta organizācija (komercsabiedrība), pēc Pasūtītāja pasūtījuma veicot hidrogrāfijas mērījumus un aprēķinus. Mērījumus un izsmeltās grunts apjoma aprēķinus apmaksā **Pasūtītājs**.

4. Samaksas veids un kārtība.

- 4.1. Pasūtītājs veic avansa maksājumu 50 000 EUR + valstī noteikto pievienotās vērtības nodokli 10 (desmit) darba dienu laikā no šī līguma parakstīšanas brīža.
- 4.2. Gala norēķins par izpildīto darbu tiek veikts 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā pēc darbu pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas, sadalot to sekojoši:
 - 4.2.1. 50% no galējās summas tiek samaksāts 10 darba dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas;
 - 4.2.2. 50% no galējās summas tiek samaksāts 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.
- 4.3. Nepieciešamības gadījumā starp Pasūtītāju un Izpildītāju var tikt panākta vienošanās par apmaksas termiņa pagarinājumu un citiem ar samaksu saistītiem noteikumiem.

5. Darbu izpildes termiņi.

- 5.1. Darbus Izpildītājs uzsāk pēc Vides valsts dienesta izsniegtos padziļināšanas darbu tehniskos noteikumus, par precīzo darba uzsākšanas laiku rakstiski paziņojot **Pasūtītājam**. Darbi jāsāk ar aprēķinu, ka tie tiek pabeigti līdz 01.09.2015.
- 5.2. Padziļināšanas darbu atļauju par saviem līdzekļiem saskaņo un saņem Izpildītājs.

6. Garantijas.

- 6.1. **Izpildītājs** garantē, ka darbi tiks veikti kvalitatīvi un noteiktajos termiņos.
- 6.2. Izpildītājam darbam nav garantijas perioda. **Izpildītāja** atbildība beidzas brīdī, kad tiek pieņemts darbs un parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

7. Pasūtītāja un Izpildītāja sadarbība un atbildība.

- 7.1. **Izpildītājs** apņemas ievērot Salacgrīvas ostas pārvaldes ostu noteikumus un LR Vides valsts dienesta izsniegtos padziļināšanas darbu tehniskos noteikumus.
- 7.2. **Izpildītājs** tiek atbrīvots no ostas maksām, kas noteiktas Salacgrīvas ostā.
- 7.3. **Izpildītājs** nepieciešamības gadījumā uz sava rēķina nodrošina darba trosu stiprināšanu krastā.
- 7.4. Padziļināšanas darbu uzsākšana notiek 5 darba dienu laikā pēc Valsts vides dienesta izdotās padziļināšanas darbu tehnisko noteikumu saņemšanas. To saņemšanu organizē **Pasūtītājs**, kuru tas ar aktu nodod **Izpildītājam**.

- 7.5. Ja **Izpildītāja** vainas dēļ pakalpojumi netiek sniegti termiņā, tad **Pasūtītājs** var pieprasīt **Izpildītājam** maksāt soda naudu 0,1 % (vienu desmito daļu procenta) no līguma summas par katru nokavētu dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas.
- 7.6. Par līguma 4.2. punktā paredzēto maksājumu termiņu neievērošanu **Izpildītājs** var pieprasīt **Pasūtītājam** maksāt soda naudu 0,1 % (vienu desmito daļu procenta) no maksājuma summas par katru nokavētu dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no maksājuma summas.
- 7.7. **Izpildītājs** ir materiāli atbildīgs par izdarītajiem pārkāpumiem tieši to institūciju priekšā, kuras nodarbojas ar vides, sanitāro, dabas aizsardzības, ugunsdrošības u.c. pārbaudi un kontroli.

8. Dīkstāve

- 8.1. **Pasūtītājs** neapmaksā dīkstāves, kas saistītas ar hidrometeoroloģiskajiem apstākļiem:
- 8.1.1. Vēja stiprums un virziens, redzamība - atbilstoši Salacgrīvas ostas pārvaldes ostu noteikuma 49. punktam.
- 8.1.2. tehnikas remontu;
- 8.1.3. ja dīkstāve radusies **Izpildītāja** vainas dēļ;
- 8.2. Punktā 8.1.1. rādītāji var tik precizēti atbilstoši izmantojamās tehnikas specifikācijai, bet tie nevar pārsniegt Salacgrīvas ostas pārvaldes ostu noteikumu nosacījumus par kuģošanu Salacgrīvas ostā.

9. Strīdīgo jautājumu risināšana.

- 9.1. **Pasūtītājs** un **Izpildītājs** risina iespējamus strīdīgos jautājumus pārrunu ceļā.
- 9.2. Ja puses nespēj vienoties, tad strīdu izšķir saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
- 9.3. Pušu domstarpības, kas rodas darbu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumiem novērtēšanā, izšķir Pušu pieaicinātie speciālisti.

10. Citi noteikumi

- 10.1. Līgums ir sastādīts uz 3 (trīs) lapām, latviešu valodā divos eksemplāros pa vienam katrai no līgumslēdzēju pusēm un tiem ir vienāds juridisks spēks.
- 10.2. Visi papildinājumi un pielikumi pie šā līguma ir spēkā, ja tie ir rakstiskā veidā un abu līgumslēdzēju pušu parakstīti.
- 10.3. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz tā pilnīgai izpildei.

11. Līgumslēdzēju juridiskās adreses un banku rekvizīti.

Pasūtītājs

Izpildītājs

CĒNU APTAUJAS
“PAR TIESĪBĀM VEIKT PADZIĻINĀŠANAS DARBUS SALACGRĪVAS OSTĀ” NOLIKUMS

Salacgrīvas ostas pārvalde Rīgas ielā 2, Salacgrīvā Latvija, LV-4033 Nod. Maks. Nr. 90000462446 PVN Reģ. Nr. LV90000462446 Citadele banka: Ls – LV98PARX0002241940023 Kods PARXLV22
---	-------

Salacgrīvas ostas pārvaldnieks

_____ I. Īstenais _____